

ਟੈਂਡਰ ਸੁਚਨਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਰਤ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਸਮਾਨਵੇਂ ਦੁਵਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸੀ ਦਿਨ **16:00 ਵਜੇ** ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਂਡਰਦਾਤਾ ਦੁਵਾਰਾ ਕੇਵਲ IREPS ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਬੈਕਰ ਚੈਕ, ਡਿਪੋਜਿਟ ਰਸੀਦ ਆਦਿ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ireps.gov.in ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ।

| ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ | 262-DRM-MB-23-24 Date – 09.01.2024 | 263-DRM-MB-23-24 Date – 09.01.2024 | 264-DRM-MB-23-24 Date – 09.01.2024 |
|-------------------------|---|--|--|
| ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ | Safety related Miscellaneous track activities in the section of SSE/P.Way/LRJ under ADEN/RK | Improvement of dilapidated swimming pool in Sr. Girl's School and Sr.Boy's School of Oak Grove School in the section of SSE/W/DDN under ADEN/HW. | Rebuilding of dilapidated RCC slab Bridges 1286 UP (1x3.06m) and 1263 DN (1x3.0m) on MB-SRE section under ADEN/RK. |
| ਟੈਂਡਰ ਕਲੋਸਿੰਗ ਮਿਤੀ/ਸਮਾਂ | 08.02.2024, 16:00 Hrs. | 08.02.2024, 16:00 Hrs. | 08.02.2024, 16:00 Hrs. |
| ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ | ਰੁ: 89,97,875.11 | ਰੁ: 35,15,686.22 | ਰੁ: 65,76,090.83 |
| ਬਿਆਨ ਰਾਸ਼ੀ | ਰੁ: 1,80,000.00 | ਰੁ: 70,300.00 | ਰੁ: 1,31,500.00 |
| ਟੈਂਡਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ | ਸਿਫਰ | ਸਿਫਰ | ਸਿਫਰ |
| ਬਿਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ | 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.01.2024 |
| ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਪਤਾ | 60 ਦਿਨ | 60 ਦਿਨ | 60 ਦਿਨ |
| ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ | 12 ਮਹੀਨੇ | 03 ਮਹੀਨੇ | 06 ਮਹੀਨੇ |