

ई-निविदा

खुली निविदा संख्या 03-अम्बाला/2024-25 दिनांक 23.04.2024

वरिष्ठ मंडल अभियंता-समन्वय/अम्बाला के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-निविदा के माध्यम से इच्छुक ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु खुली निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो कि उन कार्यों के सामने दी गयी तिथि को **15.00 बजे** तक खुली रहेगी और उसके बाद खोली जाएगी।

1 कार्य का नाम: अम्बाला डिवीजन पर सरहिंद-दौलतपुर चौक सेक्शन में ब्रिज नं. 93, 99, 140, 153 व 154, सहारनपुर-अम्बाला सेक्शन में 245 और जाखल-हिसार सेक्शन में ब्रिज नं. 2 (संख्या 9) में स्थापित जल स्तर निगरानी प्रणाली का एएमसी अम्बाला-सहारनपुर सेक्शन में पुल नं. 283, 294 व अम्बाला-कालका सेक्शन में ब्रिज नं. 262 पर जल स्तर निगरानी प्रणाली स्थापित करना।

अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
27,95,295	55,900	12 महीने	16.05.2024

2 कार्य का नाम: (1) सहायक मंडल अभियंता/बठिण्डा के अधीन सीनियर सेक्सन इंजीनियर/पीडब्ल्यूआई/बरनाला के सेक्शन में राजपुरा-बठिण्डा सेक्सन पर नई दोहरी लाइन से संबंधित बाकी की कमियों को हटाना। (2) सहायक मंडल अभियंता/पटियाला के अधीन सीनियर सेक्सन इंजीनियर पीडब्ल्यूआई/पटियाला के सेक्सन में राजपुरा-बठिण्डा सेक्सन पर नई दोहरी लाइन से संबंधित बाकी की कमियों को हटाना।

अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
55,20,073	1,10,400	04 महीने	16.05.2024

3 कार्य का नाम: वरिष्ठ मंडल अभियंता-II/अंबाला के तहत सहायक मंडल अभियंता/पटियाला के अनुभाग में CS, CMS, TWS के साथ टर्नआउट का नवीनीकरण।

अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
1,27,40,206	2,13,700	12 महीने	16.05.2024

4 कार्य का नाम: सीनियर डीईएन-II/यूएमबी के अधीन सहायक मंडल अभियंता/पटियाला के अनुभाग में आरपीजे-डीयूआई के बीच आरसीसी बॉक्स के साथ आर्च ब्रिज नंबर 63, 93, 103, 148 का पुनर्निर्माण।

अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
93,51,595	1,87,000	06 महीने	16.05.2024

5 कार्य का नाम: सीनियर सहायक मंडल अभियंता/सरहिंद सेक्शन में टीबीटीआर (एच-बीम)-914 नग। (SIR-DLPC सेक्शन पर ब्रिज नंबर 140, 148, 179 और 220) और एडीईएन/यूएमबी सेक्शन में MOY-UMB सेक्शन में ब्रिज क्रमांक 232 (यूपी) पर स्टील चैनल स्लीपर को 46 एच-बीम स्लीपर से बदलना।

अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
2,71,67,555	2,85,800	06 महीने	16.05.2024

6 कार्य का नाम: अम्बाला डिवीजन में आरओबी/एफओबी नीव के नजदीक आईआरपी डब्ल्यूएम पैरा संख्या 228 के अनुसार रेलवे ट्रैक पर गार्ड रेल का प्रावधान।

अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
55,15,081	1,10,300	06 महीने	16.05.2024

नोट:- 1. ठेकेदार को शर्तों के अनुसार निविदा योग्यता पूरी करने हेतु सभी जरूरी सम्बंधित डॉक्यूमेंटों के स्कैनिंग कॉपी को रेलवे वेबसाइट IREPS पर अपलोड करनी जरूरी है। 2. अग्रिम राशि ऑन लाइन पेमेन्ट नेट बैंकिंग/गेटवे पेमेन्ट के द्वारा ही स्वीकार्य होंगे। 3. निविदा की विस्तृत जानकारी हेतु रेलवे वेबसाइट www.ireps.gov.in पर लोग ऑन करें। 4. ठेकेदार को ई-निविदा में भागीदारी हेतु (क्लास-III) डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट द्वारा लोग ऑन करना होगा। 5. जी. एस. टी. एक्ट 2017 के अनुसार लागू होगी।

1209/2024