

ਈ-ਟੈਂਡਰ ਸੂਚਨਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ - ਹੈਂਡ., ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੁਵਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ **18.06.2024** ਵਕਤ **15.00 ਵਜੇ** ਤਕ www.ireps.gov.in ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਕਰਤਾ ਅਪਣੇ ਮੂਲ/ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਂਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰਅਲ ਟੈਂਡਰ ਮਾਨਯ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰਅਲ ਪੁਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਪੱਤਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ "ਟੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ" ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਨਥੀ ਕਰੇਗਾ।

ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਰ	ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਭਾਗ	ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਖੁਲੀ	ਕੰਮ	ਏਕਲ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਟੈਂਡਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਬੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
24.05.2024	04.06.2024	18.06.2024/ 15:00 ਵਜੇ

ਲੜੀ ਨੰਬਰ	ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ	ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ								
1.	41-2024-25-ADEN-1-FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਪਹਿਲੀ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਗੋਨਿਯਾਨਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਵਿਧ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੂ, ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਕਖੇਵਾਲੀ ਵਿਵਿਧ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਜੀਐਮ/ਟੀਟੀਐਮ ਸਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)</th> <th>ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)</th> <th>ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ</th> <th>ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,05,21,364.95/-</td> <td>2,52,600/-</td> <td>60 ਦਿਨ</td> <td>08 ਮਹੀਨੇ</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:- "ਸੀਟੀਆਰ/ਟੀਆਰਆਰ/ਟੀਐਫਆਰ/ਟੀਟੀਆਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਣਾ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਤਨਾਵ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੈਕ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਵ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ/ਬੈਲਾਸਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ/ਰੇਗੂਲੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਟੀ-28 ਦੁਵਾਰਾ ਟੀਟੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਬਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।"</p>			ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	2,05,21,364.95/-	2,52,600/-	60 ਦਿਨ	08 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ							
2,05,21,364.95/-	2,52,600/-	60 ਦਿਨ	08 ਮਹੀਨੇ							
2.	46-2024-25-SrDEN-HQ/FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਹੈਂਡਕੁਆਟਰ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੌਕੀ/ਆਕ੍ਰਮਣ ਚੌਕੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਵ।								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)</th> <th>ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)</th> <th>ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ</th> <th>ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,86,03,125.35/-</td> <td>2,43,000/-</td> <td>60 ਦਿਨ</td> <td>06 ਮਹੀਨੇ</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:- ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ।</p>			ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	1,86,03,125.35/-	2,43,000/-	60 ਦਿਨ	06 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ							
1,86,03,125.35/-	2,43,000/-	60 ਦਿਨ	06 ਮਹੀਨੇ							
3.	47-2024-25-ADEN-1-FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਪਹਿਲੀ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੰਡ ਉੱਤੇ ਕਿਮੀ-327/5-6 ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 32, ਕਿਮੀ-337/6-7 ਪੁਲ ਨੰਬਰ 47 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟੀਲ ਗਰਡਰ (ਸਪੈਨ 1 ਐਕਸ 3.20 ਮੀਟਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ।								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)</th> <th>ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)</th> <th>ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ</th> <th>ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,43,88,369.58/-</td> <td>2,22,000/-</td> <td>60 ਦਿਨ</td> <td>10 ਮਹੀਨੇ</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:- "ਕਿਸੀ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ"।</p>			ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	1,43,88,369.58/-	2,22,000/-	60 ਦਿਨ	10 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ							
1,43,88,369.58/-	2,22,000/-	60 ਦਿਨ	10 ਮਹੀਨੇ							

ਨੋਟ:- 1. ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਂਡਰਕਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸੁੱਧੀਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। 2. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਰਜਨ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਰਜਨ ਹੀ ਮਾਨਯ ਹੋਣਗੇ।

ਨੰ.: 41 & 47-2024-25-ADEN-1-FZR & 46-2024-25-SrDEN-HQ/FZR ਮਿਤੀ : 31.05.2024

ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ