

## ਈ ਟੈਂਡਰ ਸੂਚਨਾ

**ਟੈਂਡਰ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਨੰ:-** 105, 106, 107, 108, 109 & 112-2024-25-ADEN-1-FZR & 110, 111-2024-25-ADEN-2-FZR dt.01.07.2024

ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ - ਹੈੱਡ., ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੁਵਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ **22.07.2024** ਅਤੇ **24.07.2024** ਵਕਤ **15.00 ਵਜੇ** ਤਕ [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਕਰਤਾ ਅਪਣੇ ਮੂਲ/ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਂਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਲ ਟੈਂਡਰ ਮਾਨਯ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਪੱਤਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ "ਟੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ" ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਕਰੇਗਾ।

ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਰ	ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਭਾਗ	ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਖੁਲੀ	ਕੰਮ	ਏਕਲ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
<b>ਟੈਂਡਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ</b>	<b>ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮਿਤੀ</b>	<b>ਬੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ</b>
29.06.2024 01.07.2024	08.07.2024 10.07.2024	22.07.2024 / 15:00 Hrs. 24.07.2024 / 15:00 Hrs.

ਲ. ਨੰ:	ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ, ਮਿਤੀ	ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ								
1.	105-2024-25-ADEN-1-FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-1/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨੁਭਾਗੀਯ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੰਮ/ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ (ਛੱਡਕੇ) ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਛੱਡਕੇ) ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਜੋਨ ਕੰਮ (ਜੋਨ-4) ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਯ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਧਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕੰਮ।								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ</th> <th style="width: 25%;">ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ</th> </tr> <tr> <td>1,59,99,979.90/-</td> <td>2,30,000/-</td> <td>60 ਦਿਨ</td> <td>12 ਮਹੀਨੇ</td> </tr> </table> <p><b>ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:-</b> "ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ।"</p>	ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	1,59,99,979.90/-	2,30,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ							
1,59,99,979.90/-	2,30,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ							
2.	106-2024-25-ADEN-1-FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-1/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨੁਭਾਗੀਯ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੰਮ/ਜਗਰੋਏਨ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ (ਛੱਡਕੇ) ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਜੋਨ ਕੰਮ (ਜੋਨ-5) ਵਿਚ ਸਮਾਨਯ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਧਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕੰਮ।								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ</th> <th style="width: 25%;">ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ</th> </tr> <tr> <td>1,19,99,939.08/-</td> <td>2,10,000/-</td> <td>60 ਦਿਨ</td> <td>12 ਮਹੀਨੇ</td> </tr> </table> <p><b>ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:-</b> "ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ।"</p>	ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	1,19,99,939.08/-	2,10,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ							
1,19,99,939.08/-	2,10,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ							
3.	107-2024-25-ADEN-1-FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-1/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨੁਭਾਗੀਯ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੰਮ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਜੋਨ ਕੰਮ (ਜੋਨ-3) ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਯ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਧਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕੰਮ।								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ</th> <th style="width: 25%;">ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ</th> </tr> <tr> <td>1,19,99,963.31/-</td> <td>2,10,000/-</td> <td>60 ਦਿਨ</td> <td>12 ਮਹੀਨੇ</td> </tr> </table> <p><b>ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:-</b> "ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ।"</p>	ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	1,19,99,963.31/-	2,10,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ							
1,19,99,963.31/-	2,10,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ							
4.	108-2024-25-ADEN-1-FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-1/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨੁਭਾਗੀਯ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੰਮ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਖੇਤਰ ਕੰਮ (ਜੋਨ-1) ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਵਿਚ ਕਲੋਨੀ ਨੰ: 1 ਅਤੇ 2 ਵਿਚ ਸਮਾਨਯ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਧਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕੰਮ।								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ</th> <th style="width: 25%;">ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ</th> </tr> <tr> <td>1,29,99,919.22/-</td> <td>2,15,000/-</td> <td>60 ਦਿਨ</td> <td>12 ਮਹੀਨੇ</td> </tr> </table> <p><b>ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:-</b> "ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ।"</p>	ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	1,29,99,919.22/-	2,15,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ							
1,29,99,919.22/-	2,15,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ							
5.	109-2024-25-ADEN-1-FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-1/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨੁਭਾਗੀਯ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੰਮ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਖੇਤਰ ਕੰਮ (ਜੋਨ-2) ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਵਿਚ ਕਲੋਨੀ ਨੰ: 3 ਅਤੇ 4 ਵਿਚ ਸਮਾਨਯ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਧਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕੰਮ।								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ</th> <th style="width: 25%;">ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ</th> </tr> <tr> <td>1,29,99,950.79/-</td> <td>2,15,000/-</td> <td>60 ਦਿਨ</td> <td>12 ਮਹੀਨੇ</td> </tr> </table> <p><b>ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:-</b> "ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ।"</p>	ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	1,29,99,950.79/-	2,15,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ							
1,29,99,950.79/-	2,15,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ							
6.	110-2024-25-ADEN-2-FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਦੂਸਰੀ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੰਮ/ਜਲਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਛੱਡਕੇ) ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਖੇਤਰ ਕੰਮ (ਜੋਨ-1) ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਯ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਧਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕੰਮ।								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ</th> <th style="width: 25%;">ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ</th> </tr> <tr> <td>99,99,944 05/-</td> <td>2,00,000/-</td> <td>60 ਦਿਨ</td> <td>12 ਮਹੀਨੇ</td> </tr> </table> <p><b>ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:-</b> "ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ।"</p>	ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	99,99,944 05/-	2,00,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ							
99,99,944 05/-	2,00,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ							
7.	111-2024-25-ADEN-2-FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਦੂਸਰੀ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੰਮ/ਲੋਹਿਯਾ ਖਾਸ ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ (ਛੱਡਕੇ) ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਖੇਤਰ ਕੰਮ (ਜੋਨ-2) ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਯ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਧਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕੰਮ।								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ</th> <th style="width: 25%;">ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ</th> </tr> <tr> <td>79,99,942.06/-</td> <td>1,60,000/-</td> <td>60 ਦਿਨ</td> <td>12 ਮਹੀਨੇ</td> </tr> </table> <p><b>ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:-</b> "ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ।"</p>	ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	79,99,942.06/-	1,60,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ							
79,99,942.06/-	1,60,000/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ							
8.	112-2024-25-ADEN-1-FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਪਹਿਲੀ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੁਡਸ ਸ਼ੇਡ ਵਿਚ ਉਨਨਯਨ/ਸੁਧਾਰ।								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)</th> <th style="width: 25%;">ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ</th> <th style="width: 25%;">ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ</th> </tr> <tr> <td>96,89,238.98/-</td> <td>1,93,800/-</td> <td>60 ਦਿਨ</td> <td>06 ਮਹੀਨੇ</td> </tr> </table> <p><b>ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:-</b> "ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ।"</p>	ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	96,89,238.98/-	1,93,800/-	60 ਦਿਨ	06 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ							
96,89,238.98/-	1,93,800/-	60 ਦਿਨ	06 ਮਹੀਨੇ							

**ਨੋਟ:-** 1. ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਂਡਰਕਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸੁੱਧੀਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। 2. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਰਜਨ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਰਜਨ ਹੀ ਮਾਨਯ ਹੋਣਗੇ।