

## ਊੱਤਰ ਰੇਲਵੇ

### ਟੈਂਡਰ ਸੂਚਨਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/III/ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੁਵਾਰਾ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਹੇਠਾ ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਂਡਰਦਾਤਾ ਦੁਵਾਰਾ ਕੇਵਲ IREPS ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੋਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਮਾਡ ਡਰਾਫਟ, ਬੈਂਕਰ ਚੈਕ, ਡਿਪੋਜਿਟ ਰਸੀਦ ਆਦਿ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ।

| ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ<br>ਮਿਤੀ      | 200-DRM-MB-22-23<br>ਮਿਤੀ 05.10.2022   | 201-DRM-MB-22-23<br>ਮਿਤੀ 05.10.2022   | 202-DRM-MB-22-23<br>ਮਿਤੀ 05.10.2022  | 203-DRM-MB-22-23<br>ਮਿਤੀ 05.10.2022   | 204-DRM-MB-22-23<br>ਮਿਤੀ 05.10.2022  |
|-------------------------|---|---|--|---|--|
| ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ              | ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਤਾਮਬਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਿਟੋਰਾ ਤਕ ਨਾਲੀਆਂ, ਮੈਨ ਹੋਲ, ਮਾਰਗ, ਸਟਾਫ ਕਵਾਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀ ਅਤੇ ਫਰਸ਼, ਪਲਾਸਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਲਬਾ ਹਟਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ। | ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਪਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਯੂਟੀ ਹਟਸ, ਹੈਂਡ ਪੰਪ, ਹਾਇਟ ਗੈਜ਼, ਫੈਸਿੰਗ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਪਾਰਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਵਾਇਰਟ ਵਾਸਿੰਗ, ਕਲਰ ਵਾਸਿੰਗ, ਡਿਸਟਮਬਰਿੰਗ ਅਤੇ ਓ.ਐਚ.ਟੈਂਕ, ਸਟੀਲ ਸਟੁਕਚਰ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸਰਵਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਕਵਾਟਰ, ਹਾਇਟ ਵਿਵਿਧ ਕੰਮ। ਗੈਜ਼, ਪੁਲਾਂ, ਡਯੂਟੀ ਹਟਸ, ਬਾਊਂਡਰੀ ਪੋਸਟ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਿਧ ਕੰਮ। | ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘਨੇਟਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾਪਾੜੇ ਤਕ, ਮਾਰਗ, ਸਤਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਵਿਧ ਕੰਮ। | ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਨਾਲੀਆਂ, ਛੱਤ ਦਾ ਰਿਸਾਵ, ਸਟਾਫ ਕਵਾਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਿਧ ਕੰਮ। | ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਟਾਯਲੇਟ, ਬਾਥਰੂਮ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਤਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ। |
| ਟੈਂਡਰ ਕਲੋਜਿੰਗ ਮਿਤੀ/ਸਮਾਂ | 28.10.2022, 16:00 ਵਜੇ   | 21.10.2022, 16:00 ਵਜੇ   | 28.10.2022, 16:00 ਵਜੇ  | 28.10.2022, 16:00 ਵਜੇ   | 28.10.2022, 16:00 ਵਜੇ  |
| ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ (ਰੁ:)     | 79,99,982.41  | 74,99,330.66  | 44,99,462.16   | 59,99,979.49  | 59,99,943.72   |
| ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)       | 1,60,000.00   | 1,50,000/-  | 90,000.00  | 1,20,000.00   | 1,20,000.00  |
| ਬਿਭਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਮਿਤੀ       | 14.10.2022  | 07.10.2022  | 14.10.2022   | 14.10.2022  | 14.10.2022   |
| ਆਵਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ            | 60 ਦਿਨ  | 20 ਦਿਨ  | 60 ਦਿਨ   | 60 ਦਿਨ  | 60 ਦਿਨ   |
| ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ    | 3 ਮਹੀਨੇ   | 3 ਮਹੀਨੇ   | 3 ਮਹੀਨੇ  | 3 ਮਹੀਨੇ   | 3 ਮਹੀਨੇ  |

ਨੰ: 75-W/2/3/WA/Publication ਮਿਤੀ : 06.10.2022

2650/2022

**ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ**