

اتر بیویے

ٹینڈر نوٹس

بھارت کے راشن پتی کی جانب سے سینئر ڈویژنل انجینئر III مراد آباد کے ذریعہ ای۔ ٹینڈر مندرجہ ذیل ٹینڈر نمبر کے تحت طلب کئے جاتے ہیں۔ ٹینڈر کی قیمت اور زر بیعانہ کی رقم کا بھگتانا ٹینڈر وینڈنگ کے ذریعہ صرف IREPS پورٹل پر دستیاب ٹینڈر نمبر، ڈیٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعہ سے آن لائن بھگتانا کرنا ہوگا۔ ڈیمانڈ ڈرافٹ، بکنگز چیک، ڈیمانڈ رسید وغیرہ منظور نہیں ہونگے۔ ٹینڈر سے متعلق دیگر معلومات ویب سائٹ www.ireps.gov.in پر دیکھیں۔

204-DRM-MB-22-23 Dated:05-10-2022	203-DRM-MB-22-23 Dated:05-10-2022	202-DRM-MB-22-23 Dated:05-10-2022	201-DRM-MB-22-23 Dated:05-10-2022	200-DRM-MB-22-23 Dated:05-10-2022	ٹینڈر نمبر تاریخ
اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر۔ شاہجہانپور اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر۔ شاہجہانپور کے سیکشن میں ٹوائلٹ باٹھروم، پلیٹ فارمز، پینشنوں، سروس بلڈنگ، پلیٹ فارم سطح کی مرمت کا کام۔	اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر۔ شاہجہانپور کے سیکشن میں نالیاں، چھت کارسوا، فرائز، پینشنوں، سروس بلڈنگ، پلیٹ فارم سطح کی مرمت اور دیگر متفرق کام۔	اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر۔ بریلی کے تحت دھبھٹا سے منڈا پانڈے تک سڑک سطح کی مرمت اور مارگ، سڑک سطح کی مرمت اور سروس بلڈنگ میں کام۔	اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر۔ بریلی کے تحت کراسنگوں پر ڈیوٹی پلس، ہینڈ پمپ، ہائٹ گیز، ٹینٹنگ ریکورڈی وال کی مرمت کا کام اور کراسنگوں مارگ، سڑک سطح کی مرمت اور سروس بلڈنگ اور پبلک سٹریٹ لائٹس کی پینٹنگ وغیرہ سروس بلڈنگ اور سٹاف کوارٹر، ہائٹ گیز، پیلوں، ڈیوٹی پلس، باؤنڈری پوسٹ، لکھنؤ کا کام اور دیگر متفرق کام۔	اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر۔ بریلی کے تحت پتاسپور سے بھنورا تک نالیاں، مین ہول، مارگ، سٹاف کوارٹر کی مرمت اور دروازوں، کھڑکیوں اور فرش، پلاسٹر کی مرمت، کالونیوں میں ڈرائنگ، کھڑکیوں اور سٹاف کوارٹر، ہائٹ گیز، پیلوں، ڈیوٹی پلس، باؤنڈری پوسٹ، لکھنؤ کا کام اور دیگر متفرق کام۔	ٹینڈر نمبر کی تاریخ و وقت
16.00 کو 28-10-2022 بجے	16.00 کو 28-10-2022 بجے	16.00 کو 28-10-2022 بجے	16.00 کو 21-10-2022 بجے	16.00 کو 28-10-2022 بجے	
59,99,943.72 روپے	59,99,979.49 روپے	44,99,462.16 روپے	74,99,330.66 روپے	79,99,982.41 روپے	تعمیر لاکٹ (روپے)
1,20,000.00 روپے	1,20,000.00 روپے	90,000.00 روپے	1,50,000/- روپے	1,60,000.00 روپے	زر بیعانہ کی رقم (روپے)
14-10-2022	14-10-2022	14-10-2022	07-10-2022	14-10-2022	بلڈنگ سٹارٹ کی تاریخ
60 دن	60 دن	60 دن	20 دن	60 دن	آز کی ویلٹی
3 ماہ	3 ماہ	3 ماہ	3 ماہ	3 ماہ	مدت تکمیل کا کام

2650/2022

موری 06-10-2022

75-W-2/3/WA/Publication-نمبر

گراہکوں کی خدمت میں مسکن کے ساتھ