

ਈ-ਟੈਂਡਰ ਸੂਚਨਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ - ਚੋਬੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੁਵਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਲਿਖੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ **19.09.2023** ਵਕਤ **15.00 ਵਜੇ** ਤਕ www.ireps.gov.in ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਕਰਤਾ ਅਪਣੇ ਮੂਲ/ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਂਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰਅਲ ਟੈਂਡਰ ਮਾਨਯ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰਅਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਪੱਤਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਵਲ www.ireps.gov.in ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਬੈਂਕਰਸ ਚੈਕ, ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਰ	ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਭਾਗ	ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਖੁਲੀ	ਕੰਮ	ਏਕਲ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਟੈਂਡਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਬੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
26.08.2023	05.09.2023	19.09.2023/ 15:00 ਵਜੇ

ਲ.ਨੰ: 1. ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ: 180-2023-24-UHP-DRM-FZR

ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ : ਟੀਆਰਆਰ (ਪੀ) 8.56 ਕਿਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੰਮੂ - ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਕਟਰਾ ਖੰਡ ਉੱਤੇ ਕਿਮੀ 15 ਤੋਂ 15.560 ਤਕ, ਕਿਮੀ 19 ਤੋਂ 23 ਕਿਮੀ 41 ਤੋਂ 43 ਅਤੇ ਕਿਮੀ 49 ਤੋਂ 41 ਤਕ

ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1,67,68,173.09/-	2,33,900/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ

ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ - ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਨਵੀਨੀਕਰਣ/ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਨਵੀਨੀਕਰਣ/ਪੂਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਨਵੀਨੀਕਰਣ/ਪੂਰੀ ਟਰਨ ਆਊਟ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਟ੍ਰੈਕ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟੀ-28 ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਟਰਨ ਆਊਟ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ।

ਲ.ਨੰ: 2. ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ: 182-2023-24-UHP-DRM-FZR

ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ : ਕੰਮ ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਆਰਆਰ (ਐਸ) 16.631 ਕਿਮੀ, ਉਧਮਪੁਰ ਵਿਚ 1,2,3,5 (ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 3.187 ਕਿਮੀ), ਲੂਪ ਲਾਇਨ ਨੰ: ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਕਟਰਾ ਵਿਚ 1,3 ਅਤੇ 4 (ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 1.508 ਕਿਮੀ), ਲੂਪ ਲਾਇਨ ਨੰ: ਚਕ ਰੱਖਵਾਲ ਵਿਚ 1 ਅਤੇ 2 (ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 2.236 ਕਿਮੀ), ਲੂਪ ਲਾਇਨ ਨੰ: ਐਸਜੀਆਰ ਉੱਤੇ 1 ਅਤੇ 3 (ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 1.815 ਕਿਮੀ), ਲੂਪ ਲਾਇਨ ਨੰ: ਬਜਾਲਤਾ ਵਿਚ 1 ਅਤੇ 3 (ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 1.919 ਕਿਮੀ), ਲੂਪ ਲਾਇਨ ਨੰ: ਰਾਮਨਗਰ ਵਿਚ 1 ਅਤੇ 3 (ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 1.978 ਕਿਮੀ), ਲੂਪ ਲਾਇਨ ਨੰ: ਐਮਐਨਵੀਐਲ ਉੱਤੇ 1 ਅਤੇ 3 (ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 2.9 ਕਿਮੀ), ਲੂਪ ਲਾਇਨ ਨੰ: ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਕਟਰਾ ਵਿਚ 3 ਅਤੇ 4 (ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 0.998 ਕਿਮੀ), ਜੰਮੂ-ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਕਟਰਾ ਖੰਡ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰਅਲ ਦੁਵਾਰਾ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 90 ਯੂਟੀਐਸ ਰੇਲ (ਐਲਡਬਲਯੂਆਰ) ਅਤੇ ਪੀਐਸਸੀ-6 (ਨਵੇ) ਸਲੀਪਰ (1660 ਨੰਬਰ/ਕਿਮੀ) ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟਨਿੰਗਸ।

ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
2,14,63,085.39/-	2,57,300/-	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ

ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ - ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਨਵੀਨੀਕਰਣ/ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਨਵੀਨੀਕਰਣ/ਪੂਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਨਵੀਨੀਕਰਣ/ਪੂਰੀ ਟਰਨ ਆਊਟ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਟ੍ਰੈਕ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟੀ-28 ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਟਰਨ ਆਊਟ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ।

ਨੋਟ:- 1. ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਟੈਂਡਰਕਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸੁੱਧੀਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣਗੇ। 2. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਰਜਨ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਰਜਨ ਹੀ ਮਾਨਯ ਹੋਣਗੇ।

ਨੰ:- 180-2023-24-UHP-DRM-FZR & 182-2023-24-UHP-DRM-FZR **ਮਿਤੀ :** 28.08.2023 **2682/23**