

ई-निविदा

खुली निविदा संख्या 25-अम्बाला/2023-24 दिनांक 31.08.2023

वरिष्ठ मंडल अभियंता-समन्वय/अम्बाला के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-निविदा के माध्यम से इच्छुक ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है जो कि उन कार्यों के सामने दी गयी तिथि को **15.00 बजे** तक खुली रहेगी और उसके बाद खोली जाएगी।

1	कार्य का नाम: राजपुरा-बठिण्डा सेक्सन पर किलोमीटर 23.485 पर फाटक सं. 16-C पर Smooth working हेतु siding उत्थान हेतु DMW Siding/पटियाला B.O.C. के Point No. T-6 से DMW Workshop के सेंटिंग गेट तक 1.300 Kms CTR(S)			
	अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
	62,47,447	1,25,000	03 महीने	25.09.2023
2	कार्य का नाम: वरिष्ठ मंडल अभियंता द्वितीय/अम्बाला के सेक्सन में लूप लाइन का TRR(S) (TRR 30.821 Kms) रेलों के साथ 60/52kg90UTS रेलों का LWR Mobile Flash Butt Welding Plant से संबंधित रेलों का Welding एवं वरिष्ठ मंडल अभियंता द्वितीय एवं तृतीय के सेक्सन में लूप लाइन का SWR से LWR (25.492 Km) में परिवर्तन।			
	अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
	6,60,03,748	4,80,000	12 महीने	25.09.2023
3	कार्य का नाम: वरिष्ठ मंडल अभियंता/प्रथम/अम्बाला के अधीन सहायक मंडल अभियंता/चंडीगढ़ के सेक्सन में ट्रैक की सुरक्षा और अतिक्रमण से बचने के उपाय के रूप में स्टेशनों और इसके मार्गों के पास 6.53 Kms का RCC चारदीवारी का निर्माण।			
	अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
	6,12,83,070	4,56,400	12 महीने	25.09.2023
4	कार्य का नाम: सहायक मंडल अभियंता/अम्बाला के अधीन सीनियर सेक्सन इंजीनियर/कार्य/मेंटेनेंस/अम्बाला के सेक्सन में अम्बाला में पथों की मरम्मत और यार्डों में रोशनी के प्रावधान द्वारा वैगन परीक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार।			
	अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
	1,00,54,354	2,00,300	06 महीने	25.09.2023
5	कार्य का नाम: सहायक मंडल अभियंता/बठिण्डा के अधीन सीनियर सेक्सन इंजीनियर/कार्य/लाइन बठिण्डा के सेक्सन में बठिण्डा में पथों की मरम्मत और यार्डों में रोशनी के प्रावधान द्वारा वैगन परीक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार।			
	अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
	49,58,401	99,200	03 महीने	25.09.2023
6	कार्य का नाम: वरिष्ठ मंडल अभियंता/प्रथम/अम्बाला एवं वरिष्ठ मंडल अभियंता/तृतीय/अम्बाला के सेक्सन में BCM के साथ ट्रैक की Deep Screening से संबंधित Pre & Post Attention से संबंधित कार्य।			
	अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
	2,15,37,089	2,57,700	06 महीने	25.09.2023
7	कार्य का नाम: सहायक मंडल अभियंता/अम्बाला के अधीन सीनियर सेक्सन इंजीनियर/कार्य/मेंटेनेंस/अम्बाला के सेक्सन में (1) अम्बाला कैंट में मौजूदा RPF भवन का आधुनिकीकरण। (2) अम्बाला कैंट में रिजर्व लाइन के लिए 30 बिस्तरों वाली एक महिला RPF बैरक का प्रावधान। (3) अम्बाला कैंट में RPF के लिए dog kennel का प्रावधान।			
	अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
	1,87,64,434	2,43,800	08 महीने	25.09.2023
8	कार्य का नाम: सहायक मंडल अभियंता/शिमला के सेक्सन में पुनर्वासन से संबंधित कार्य।			
	अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
	50,03,022	1,00,100	45 दिन	25.09.2023
9	कार्य का नाम: सहायक मंडल अभियंता/शिमला के सेक्सन में ढाल संरक्षण और भूस्खलन निगरानी प्रणाली से संबंधित कार्य।			
	अनुमानित लागत (रु.)	अग्रिम राशि (रु.)	कार्य समाप्ति का समय	निविदा खुलने की तिथि
	1,59,15,383	2,29,600	45 दिन	25.09.2023

नोट:- 1. ठेकेदार को शर्तों के अनुसार निविदा योग्यता पूरी करने हेतु सभी जरूरी सम्बंधित डॉक्यूमेंटों के स्कैनिंग कॉपी को रेलवे वेबसाइट IREPS पर अपलोड करनी जरूरी है। 2. अग्रिम राशि ऑन लाइन पेमेन्ट नेट बैंकिंग/गेटवे पेमेन्ट के द्वारा ही स्वीकार्य होंगे। 3. निविदा की विस्तृत जानकारी हेतु रेलवे वेबसाइट www.ireps.gov.in पर लोग ऑन करें। 4. ठेकेदार को ई-निविदा में भागीदारी हेतु (क्लास-III) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट द्वारा लोग ऑन करना होगा। 5. जी. एस. टी. एक्ट 2017 के अनुसार लागू होगी।